



10 rokov bez hraníc



TENTO PROJEKT BOL PODPorený ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SR

Terchovská cyklomagistrála - projektová dokumentácia

ZMLUVA O DIELO

Uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Článok I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Sídlo: **Región Beskydy z. p. o.**
Štatutárny orgán : Ing. Igor Choma, predseda združenia
IČO : 361 48 474
DIČ : 2021544778
IČ DPH : -
Bankové spojenie : Prima banka a.s.
IBAN: SK73 **5600 0000 0003 0006 4006**
SK43 **5600 0000 0003 0006 6001**
Právna forma : Zaregistrované na Obvodnom úrade v Žiline v Registri záujmových zdru-
žení pod zn.: OVVS/ZZPO-3/99, dňa 15.12.2008

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2. Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov zastúpená lídrom: **Ateliér DK s r.o.**
Sídlo: Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín
Štatutárny orgán : Ing. Andrej Čajka - konateľ
IČO : 46 550 941
DIČ :
IČ DPH :
Bankové spojenie :
Číslo účtu:
Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v obchodnom registri
Okresným súdom Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 56246/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. II

Predmet zmluvy

- 2.1 Zmluva o dielo sa uzatvára na základe výsledkov verejného obstarávania. Objednávateľ – verejný obstarávateľ postupoval pri obstaraní predmetu zmluvy podľa § 100 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – zadávanie podlimitných zákaziek, ktorého úspešným uchádzačom sa stal zhotoviteľ.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa zhotoví a objednávateľovi odovzdá dielo – projektovú dokumentáciu stavby pre stavebné konanie s celkovým rozpočtom investície + výmer výkaz pre jednotlivé etapy (katastre): „TERCHOVSKÁ CYKLOMAGISTRÁLA - PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁ-



10 rokov bez hraníc



TENTO PROJEKT BOL PODPorený zo štátneho rozpočtu SR

Terchovská cyklomagistrála - projektová dokumentácia

- CIA“ (ďalej ako „dielo“ alebo „projektová dokumentácia“) v stupni pre územné rozhodnutie o umiestnení stavby, stavebné povolenie a následne pre realizáciu stavby - vybudovanie cyklotrasy v smere Žilina – Rajecké Teplice.
- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zhotoviť v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o Územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) a vyhláškou Ministerstva životného prostredia č. 453/2000 Z. z.

Čl. III

Rozsah a obsah predmetu plnenia

- 3.1 Predmetom plnenia je spracovanie projektovej dokumentácie cyklotrasy pre stavebné povolenie, ktorá bude obsahovať textovú a výkresovú časť.
- 3.2 Projekt bude rozdelený na etapy, kde každá etapa charakterizuje kataster, v rámci ktorého bude vedená navrhovaná trasa a v rámci jednotlivých etáp, ktoré sú rozdelené podľa katastrov, budú riešené stav. objekty a to úsek cyklotrasy, lávky, mosty, priepusty.
- 3.3 Šírka navrhovanej cyklotrasy je 2,5 m, v katastri Terchová je v jednom úseku navrhnutá š. 4 m a v rámci úpravy ex. krytu v katastri Varín je šírka od 3,5 – 5,5 m podľa skutkového stavu. Šírka cyklotrasy v jednotlivých katastroch ako aj presné osadenie mostných objektov a odpočívadiel sa presne určia po podrobnom zameraní v rámci PpSP a po dohode projektanta s objednávatel'om.
- 3.4 Návrhy mostných objektov budú rešpektovať požiadavky objednávatel'a a zasadenie mostných objektov do daného terénu bude citlivo riešené, tak aby ich tvar, farba a rozmer nenarušil dané prostredie. Tvar a materiálové riešenie jednotlivých mostov, bude obsahovať prvky charakterizujúce daný región.
- 3.5 V cene projektovej dokumentácie sú zahrnuté aj konzultácie projektanta so zhotoviteľom stavby priamo na mieste v rámci stavby podľa požiadaviek objednávatel'a.
- 3.6 Projekt bude vyhotovený a dodaný v 6. sadách v tlačenej forme a celý projekt bude odovzdaný aj digitálnej forme 2x CD (bude obsahovať podklady v PDF, DWG, WORD a EXCEL).
- 3.7 Stavba bude rozdelená na etapy:
- a) etapa 1 - kataster Terchová
Terchová - dĺ. 2,027 18 km
 - b) etapa 2 – kataster Belá
Belá – dĺ. 8,130 42 km
v rámci katastra Belá je navrhnutých 6 mostov č.1, 2, 3, 4, 5 a 6, jedna lávka č.1 a tri rúrové priepusty.
 - c) etapa 3 – kataster Lysica
Lysica - dĺ. 0,202 33 km
v rámci katastra Lysica je navrhnutá jedna lávka č.2.
 - d) etapa 4 – kataster Stráža
Stráža – dĺ. 2,185 93 km
v rámci katastra Stráža sú navrhnuté 2 mosty č.7 a 8 a jedna lávka č.3 a jedno odpočívadlo.
 - e) etapa 5 – kataster Krasňany
Krasňany – dĺ. 2,348 83 km
v rámci katastra Krasňany je navrhnutý 1 most č.9 a jedno odpočívadlo.



10 rokov bez hraníc



TENTO PROJEKT BOL PODPorený zo štátneho rozpočtu SR

Terchovská cyklomagistrála - projektová dokumentácia

- f) etapa 6 – kataster Varín
Varín – dĺ. 2,101 69 km
- 3.8 Bližšia špecifikácia bude prílohou č. 1 – Opis predmetu zákazky

Čl. IV

Spôsob vypracovania diela

- 4.1 Pri zhotovovaní diela sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy platné v SR a podmienky tejto zmluvy. Bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápsmi a dohodami zmluvných strán. Počas projektovania bude s objednávateľom konzultovať konštrukčné a materiálové riešenie.
- 4.2 Zhotoviteľ vypracuje a dodá dielo v rámci dohodnutej ceny v 6-tich vyhotoveniach s položkovým rozpočtom stavby a výkazom výmer. Rozpočet a výkaz výmer bude dodaný aj v elektronickej verzii vo formáte xls., výkresová časť bude dodaná aj v pdf. formáte na CD nosiči.
- 4.3 Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ zhotoví ďalšie vyhotovenia projektovej dokumentácie v požadovanom množstve za úhradu reprodukčných nákladov v termíne do 5 dní od doručenia objednávky.
- 4.4 Objávateľ poskytne počas spracovania projektu zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.

Čl. V

Čas plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie do 140 dní odo dňa podpísania zmluvy
- 5.2 Dodržanie uvedených termínov v bode 5.1 je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy.
- 5.3 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym a včasným vypracovaním a odovzdaním diela objednávateľovi. Odovzdaním časti diela podľa bodu 3.2.1 sa rozumie odovzdanie jednotlivých častí projektovej dokumentácie a to v počte vyhotovení podľa bodu 4.2 tejto zmluvy, formou čiastkových odovzdávacích protokolov v termínoch podľa bodu 5.1 tejto zmluvy podpísaných oboma zmluvnými stranami.

Čl. VI

Spolupôsobenie a podklady objednávateľa

- 6.1 Dielo podľa tejto zmluvy zhotoviteľ vypracuje a dodá podľa vypracovanej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a pokynov objednávateľa.

Čl. VII



10 rokov bez hraníc



TENTO PROJEKT BOL PODPORENÝ ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SR

Terchovská cyklomagistrála - projektová dokumentácia

Cena za dielo, platobné podmienky

- 7.1 Cena za dielo, v rozsahu článku III tejto zmluvy, je výsledkom verejného obstarávania vyhláseného vo Vestníku č. 71/2016 - 13.04.2016, 7388 - WYS. Prílohou č.1 k tejto zmluve je Cenová kalkulácia predložená zo strany zhotoviteľa. Cena za dielo je konečná a nemôže sa meniť.
- 7.2 Celková cena za dielo v rozsahu podľa článku III. a v počte vyhotovení podľa čl. IV bod 4.2 tejto zmluvy sa člení nasledovne.

CENA v EUR bez DPH	Sadzba DPH platná pre SR	Suma DPH v EUR	CENA v EUR s DPH
48 300,00	20%	0,00	48 300,00

- 7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že objednávateľovi bude fakturovať len skutočne realizované výkony a činnosti súvisiace so zhotovením diela. Podkladom pre úhradu ceny za časti diela podľa bodu 3.2.1 bude faktúra vyhotovená zhotoviteľom po riadnom zhotovení a protokolárnom odovzdaní poslednej časti projektovej dokumentácie, t.j. realizačného projektu stavby. Za objednávateľa jednotlivé časti projektovej dokumentácie prevezme a čiastkové preberacie protokoly podpíše projektový manažér príp. koordinátor projektu. Faktúra je splatná **do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi**.
- 7.4 Faktúra na úhradu musí obsahovať náležitosti faktúry, ako daňového dokladu, popis vykonaných prác a cenu. Faktúra bude (ak nevyplýva z platných právnych predpisov inak) obsahovať:
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa,
 - adresu, sídlo,
 - IČO,
 - číslo faktúry,
 - deň vystavenia a deň splatnosti faktúry,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť fakturovaná suma.
- 7.5 Faktúra – daňový doklad vystavený Zhotoviteľom musí obsahovať názov projektu „TERCHOVSKÁ CYKLOMAGISTRÁLA - PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA“.
- 7.6 Objávateľ vykoná v deň doručenia faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi a náležitosti deklarované v tejto zmluve, objednávateľ vráti faktúru zhotoviteľovi na jej doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa.

Čl. VIII

Zodpovednosť za vady, záruka

Podlimitná zákazka obstarávaná podľa § 100 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov



10 rokov bez hraníc



TENTO PROJEKT BOL PODPORENÝ ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SR

Terchovská cyklomagistrála - projektová dokumentácia

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy v zmysle platných právnych predpisov a že po dobu stanovenú (záručná doba) bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotoviteľ zodpovedá za technické riešenie projektu a za jeho realizovateľnosť.
- 8.2 Objednávateľ má právo dielo alebo jeho časť neprevziať najmä v prípade, ak vady diela budú takého charakteru, že užívanie diela bude ohrozené alebo podstatne zhoršené.
- 8.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností, noriem pre stavebníctvo a všeobecne záväzných právnych noriem a nariadení platných v čase vypracovania.
- 8.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a ten i napriek upozorneniu zhotoviteľa na ich nevhodnosť trval na ich použití.
- 8.5 Záručná doba na projektovú dokumentáciu podľa bodu 3.2.1 je 24 mesiacov a začína plynúť dňom podpisu posledného preberacieho protokolu objednávateľom.
- 8.6 Pre prípad väd diela dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie väd. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom najneskôr do 15 dní.
- 8.7 Výhrady orgánov verejnej správy k dielu pri jeho prerokovaní po dodaní sa posudzujú ako vady diela.
- 8.8 Zhotoviteľ zodpovedá za škody v zmysle Obchodného zákonníka.

Čl. IX

Zmluvné pokuty

- 9.1 Ak zhotoviteľ nezhotoví a neodovzdá časti diel a podľa čl. III bod 3.2.1 riadne a včas, v dohodnutých termínoch uvedených v čl. V, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z celkovej ceny diela podľa čl. VII bod 7.2 tejto zmluvy za každý deň omeškania s čiastkovým plnením predmetu zmluvy. Pri nedodržaní termínu dodania o viac ako 14 dní zhotoviteľ zaplatí jednorazovú zmluvnú pokutu 2 000 €, ktorú súd nie je oprávnený znížiť.
- 9.2 Ak zhotoviteľ neodstráni zistené vady diela uplatnené počas uvedenej záručnej doby v lehote podľa bodu 8.6, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z celkovej ceny diela podľa čl. 7 bod 7.2 za každý deň omeškania s odstránením vady diela.
- 9.3 Ak objednávateľ nedodrží termín splatnosti vystavenej faktúry uvedený v tejto zmluve v čl. VII., bode 7.3, zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Čl. X

Okolnosti vyššej moci

- 10.1 Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak druhá strana nesplní zmluvné záväzky z dôvodu zásahu vyššej moci.
- 10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyviteľných prekážok. V prípade, že tákato okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi,



10 rokov bez hraníc



TENTO PROJEKT BOL PODPorený zo štátneho rozpočtu SR

Terchovská cyklomagistrála - projektová dokumentácia

vateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy, prípadne sa predĺžia lehoty na splnenie záväzkov podľa zmluvy primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.

Čl. XI

Odstúpenie od zmluvy

- 11.1 Odstúpenie od zmluvy musí byť objednávateľovi alebo zhotoviteľovi oznámené písomne. Odstúpenie od zmluvy sa riadi touto zmluvou a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 11.2 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu aj po márnom uplynutí lehoty 10 pracovných dní, poskytnutej zo strany objednávateľa na splnenie predmetu zmluvy.
- 11.3 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ zmluvu neplní alebo poruší povinnosti z nej vyplývajúce a tým zhotoviteľovi znemožní zhotovenie diela.

Čl. XII

Všeobecné ustanovenia

- 12.1 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti projektovej dokumentácie.
- 12.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie na projektovú činnosť v rozsahu čl. III tejto zmluvy a má pracovníkov s preukazom odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti.
- 12.3 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky informácie, ktoré sa týkajú alebo môžu týkať diela, vrátane a bez obmedzenia, všetkých údajov a informácií, dokumentov a správ, ponúk, cien, návrhov kontraktov, know - how, vzorcov, postupov, projektov, fotografií, výkresov, špecifikácií, softwarových programov a akýchkoľvek iných médií, nesúcich alebo zahrňujúcich takéto informácie a akýchkoľvek materiálov, ktoré budú pri použití týchto dokumentov spracované a budú tieto informácie obsahovať, tvoria predmet obchodného tajomstva a nebudú poskytované tretím osobám. Za tretie osoby sa nepovažujú subdodávateľia Zhotoviteľa.

Čl. XIII

Záverečné ustanovenia

- 13.1 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, riadia sa ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
- 13.2 Zmeny a dodatky tejto zmluvy o dielo musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.
- 13.3 Zmluvné strany nesmú uzavrieť dodatok k zmluve vtedy, ak by sa jeho obsahom:
 - a) menil podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky,
 - b) dopĺňali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
 - c) menila ekonomická rovnováha zmluvy v prospech úspešného uchádzača spôsobom, s ktorým pôvodná zmluva nepočítala.



10 rokov bez hraníc



TENTO PROJEKT BOL PODPORENÝ ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SR

Terchovská cyklomagistrála - projektová dokumentácia

-
- 13.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
- 13.5 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne, zrozumiteľne, čo svojimi podpismi potvrdzujú.
- 13.6 Zmluva je vyhotovená v 6-tich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 4 vyhotovenia, zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
- 13.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
- č. 1 - Cenová kalkulácia
 - č. 2- Výpis z registra konečných užívateľov výhod skupiny dodávateľov
 - č. 3 – Splnomocnenia pre lídra skupiny dodávateľov

V Žiline, dňa 04.07.2016

V Dolnom Kubíne, dňa 04.07.2016

.....
Ing. Igor Choma
Za objednávateľa

.....
Ing. Andrej Čajka
Za zhotoviteľa

Náhľad záznamu zo zoznamu registra konečných užívateľov výhod

vedený Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 159 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 14.07.2016

Obchodné meno/Názov:	Ateliér DK, s.r.o.
Sídlo/Miesto podnikania:	Matúškova 2575 Dolný Kubín
IČO:	46550941
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zoznam osôb:	Ing. Radovan Mikuláš, člen štatutárneho orgánu Andrej Čajka, člen štatutárneho orgánu Milan Mikuláš, člen štatutárneho orgánu
Stav:	Zapísaný
Platnosť zápisu od:	20.06.2016
Dátum zmeny:	20.06.2016

Koneční užívatelia výhod

Titul, meno, priezvisko	Adresa	Identifikácia konečného užívateľa výhod	Verejný funkcionár
Ing. Radovan Mikuláš	Vyšnokubínska 314/263, 02601 Vyšný Kubín Slovenská republika	§ 11 ods. 1 písm a) bod 1	nie
Andrej Čajka	Veličná 247, 02754 Veličná Slovenská republika	§ 11 ods. 1 písm a) bod 1	nie
Milan Mikuláš	Veličná 384, 02754 Veličná Slovenská republika	§ 11 ods. 1 písm a) bod 1	nie
Oľga Mikulášová	Veličná 384, 02754 Veličná Slovenská republika	§ 11 ods. 1 písm a) bod 1	nie